

平成23年6月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
6月02日	特養谷中徘徊センサー交換工事	2	入札	¥ 1,995,000	神田通信機株式会社公共プラットフォームソリューショングループ	6月02日	7月22日	-
6月03日	道路舗装工事(23-07)	3	入札	¥ 22,680,000	ホリケン工業株式会社	6月06日	8月30日	¥ 23,163,000
6月03日	道路舗装工事(23-06)	1	入札	¥ 27,300,000	正和興業株式会社	6月06日	9月02日	¥ 28,577,850
6月03日	社会教育センター等TV設備更新工事	1	入札	¥ 4,830,000	株式会社シーエフネット	6月17日	8月31日	-
6月06日	街路灯整備工事(23-05)	2	入札	¥ 11,235,000	誠電気株式会社	6月08日	8月25日	¥ 11,309,550
6月09日	待乳保育園園庭再舗装工事	1	入札	¥ 2,835,000	世紀東急工業株式会社 東京支店	6月09日	7月29日	-
6月13日	三ノ輪福祉センターシルバーピア系統加圧給水ポンプ取替工事	1	入札	¥ 2,310,000	有限会社ヒトシ設備	6月13日	8月12日	-
6月16日	「電線共同溝・台第60号線・一号」詳細設計業務委託	1	入札	¥ 4,200,000	八千代エンジニアリング株式会社 総合事業本部	6月16日	平成24年3月31日	-
6月16日	隅田公園(Bゾーン)再生工事に伴う桜移植その他工事	2	入札	¥ 9,870,000	株式会社アシスト	6月16日	8月10日	-
6月20日	(仮称)谷中防災・コミュニティ施設改築工事地盤調査委託	1	入札	¥ 1,890,000	株式会社東京地質コンサルタント	6月20日	9月30日	-
6月21日	千束小給食用マルチ温水器設置工事	1	入札	¥ 1,869,000	浅草工業株式会社	6月21日	8月29日	-
6月21日	街路灯整備工事(23-06)	1	入札	¥ 6,982,500	株式会社ティーク	6月21日	9月15日	-

6月22日	千束保育園等大規模改修給排水設備工事	-	-	不落随契	¥ 30,723,000	三信設備株式会社	6月23日	平成24年2月29日	¥ 30,727,200
6月22日	千束保育園等大規模改修電気設備工事	1		入札	¥ 33,075,000	山美津電気株式会社	7月07日	平成24年2月29日	¥ 42,066,150
6月22日	千束保育園等大規模改修空調設備工事	-	-	不落随契	¥ 31,552,500	暁飯島工業株式会社 東京本店	6月23日	平成24年2月29日	¥ 31,559,850
6月23日	(仮称)谷中防災・コミュニティ施設改築工事基本設計業務委託	1		入札	¥ 11,550,000	株式会社K構造研究所	6月24日	平成24年3月23日	¥ 15,605,100
6月23日	忍岡小外壁改修その他工事	1		入札	¥ 38,850,000	新三平建設株式会社	7月08日	9月30日	¥ 48,888,000
6月27日	谷中小学校みどりのカーテン設置工事	2		入札	¥ 2,100,000	有限会社盛香園	6月27日	7月29日	-
6月29日	東浅草小1階北側便所改修給排水設備工事	-	-	不落随契	¥ 1,987,650	株式会社安田工業所	6月29日	8月30日	-
6月02日	三筋保育園園庭給湯器新設工事	-	-	見積	¥ 963,900	株式会社安田工業所	6月02日	10月31日	-
6月08日	特別養護老人ホーム台東 エアコン取替工事	-	-	見積	¥ 882,000	株式会社友廣設備エンジニアリング	6月08日	7月29日	-
6月08日	防災広場根岸の里災害対策用深井戸ポンプ取替工事	-	-	見積	¥ 703,500	有限会社春日水工	6月08日	7月19日	-
6月10日	浅草橋保育園1才児室テラス・5才児室ベランダ柵改修工事	-	-	見積	¥ 882,000	株式会社鈴広工務店	6月10日	7月29日	-
6月10日	東上野保育園ベランダ落下防止柵設置工事	-	-	見積	¥ 514,500	有限会社野上工務店	6月10日	6月30日	-
6月13日	(仮称)秋葉原公園水道引込工事	-	-	見積	¥ 516,600	有限会社星真工業所	6月13日	7月15日	-

