

平成23年10月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
10月04日	池之端児童館1階集会室床張替その他工事	1	入札	¥ 3,234,000	株式会社千斗	10月04日	10月28日	- -
10月12日	道路改良工事(23-15)	2	入札	¥ 65,100,000	株式会社浜工務店	10月17日	平成24年3月13日	¥ 66,116,400
10月13日	街路灯整備工事(23-12)	- -	不落随契	¥ 15,540,000	株式会社松井電気商會	10月18日	平成24年1月20日	¥ 15,689,100
10月13日	私道整備工事(23-16)	- -	不落随契	¥ 22,365,000	八恵砂工業株式会社	10月17日	平成24年2月24日	¥ 22,376,550
10月13日	シルバーピアきよかわ管理人室及び相談室改修工事	1	入札	¥ 2,194,500	中建設株式会社	10月13日	12月15日	- -
10月18日	街路灯整備工事(23-13)	2	入札	¥ 5,670,000	株式会社富嶋電工 東京支店	10月18日	平成24年3月13日	- -
10月20日	不忍池西側公衆便所改修工事	1	入札	¥ 4,956,000	だいやす建設株式会社	10月20日	12月16日	- -
10月21日	ケアハウス松が谷 消防用設備修繕工事	1	入札	¥ 790,650	株式会社正光社	10月21日	12月16日	- -
10月24日	平成23年度地籍調査委託(基準点)	1	入札	¥ 5,460,000	国土測建株式会社	10月24日	平成24年3月30日	- -
10月24日	谷中清水町公園擁壁改修その他工事	1	入札	¥ 45,045,000	株式会社ランデック	10月26日	平成24年3月15日	¥ 53,466,000
10月25日	道路改良工事(23-17)	2	入札	¥ 43,575,000	早川建設株式会社	10月27日	平成24年3月1日	¥ 43,905,750
10月25日	道路改良工事(23-18)	- -	不落随契	¥ 41,580,000	勢力建設株式会社 東京支店	10月27日	平成24年3月8日	¥ 41,633,550

10月26日	街路灯整備工事(23-14)	1	入札	¥ 19,110,000	森本電気興業株式会社	10月27日	平成24年3月2日	¥ 19,237,050
10月28日	公遊園施設改修工事(その1)	2	入札	¥ 9,765,000	株式会社アシスト	10月28日	平成24年1月31日	-
10月04日	生涯学習センター空調機内加湿エレメント交換工事	-	見積	¥ 892,500	株式会社トライ	10月04日	11月30日	-
10月07日	台東小島ビル非常用照明器具及びバッテリー交換工事	-	見積	¥ 367,500	株式会社ティーク	10月07日	11月30日	-
10月19日	中央図書館1階一般書架内壁撤去に伴う電気設備工事	-	見積	¥ 460,950	有限会社石井電気商会	10月19日	11月10日	-
10月19日	中央図書館1階一般書架内壁撤去工事	-	見積	¥ 405,300	中建設株式会社	10月19日	11月10日	-