

平成30年度 5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月08日	社会教育センター他 2箇所オストメイト対 応温水洗浄便座設置 工事	1	入札	¥ 1,447,200	株式会社友廣設 備エンジニアリン グ	5月08日	7月11日	--
5月09日	道路改良工事(30- 05)	3	不落 随契	¥ 99,360,000	早川建設株式会 社	5月10日	2月04日	¥ 99,511,200
5月11日	街路灯整備工事(30 -05)	1	入札	¥ 30,780,000	森本電気興業株 式会社	5月14日	9月28日	¥ 31,085,640
5月11日	街路灯整備工事(30 -06)	1	入札	¥ 31,536,000	山美津電気株式 会社	5月14日	10月26日	¥ 32,000,400
5月11日	千束小ランチルーム エアコン設置に伴う 建築工事	1	入札	¥ 2,268,000	株式会社鈴広工 務店	5月11日	7月13日	--
5月11日	中央図書館1階他防 犯カメラ増設工事	1	入札	¥ 1,728,000	株式会社シーエフ ネット	5月17日	6月29日	--
5月11日	千束小ランチルーム エアコン設置工事	1	入札	¥ 13,284,000	株式会社ヒトシ設 備工業	5月11日	7月13日	¥ 14,561,640
5月14日	平成小学校大規模改 修昇降機設備工事	1	入札	¥ 13,996,800	中央エレベーター 工業株式会社	5月28日	12月28日	¥ 18,185,040
5月14日	黒門小学校大規模改 修昇降機設備工事	1	入札	¥ 11,394,000	中央エレベーター 工業株式会社	5月28日	11月30日	¥ 14,238,720
5月14日	蔵前小学校改築昇降 機設備工事	1	入札	¥ 31,752,000	中央エレベーター 工業株式会社	5月28日	12月28日	¥ 38,657,520
5月14日	江戸下町伝統工芸館 大規模改修電気設備 工事	1	入札	¥ 20,412,000	株式会社雷電工 業	5月15日	1月18日	¥ 21,510,360
5月14日	待乳保育園1階保育 室及び事務室エアコン 取替工事	1	入札	¥ 5,940,000	株式会社雷電工 業	5月14日	6月30日	--

平成30年度 5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月14日	東浅草小学校大規模改修工事实施設計業務委託	1	入札	¥ 10,648,800	株式会社豊建築事務所	5月16日	3月15日	¥ 13,046,400
5月14日	根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事实施設計業務委託	1	入札	¥ 15,740,533	株式会社楠山設計	5月15日	3月15日	¥ 23,598,000
5月14日	江戸下町伝統工芸館大規模改修空調等設備工事	1	入札	¥ 21,600,000	株式会社サン空調	5月14日	1月18日	¥ 24,857,280
5月15日	台東複合施設外2施設 自家発電設備蓄電池交換工事	1	入札	¥ 1,155,600	有限会社石井電気商会	5月15日	7月31日	--
5月16日	坂本保育園大規模改修工事实施設計業務委託	1	入札	¥ 7,311,600	株式会社翔設計	5月16日	3月15日	--
5月16日	道路現況調査及び詳細設計業務委託(第2回)	1	入札	¥ 5,616,000	開発エンジニアリング株式会社	5月16日	9月28日	--
5月17日	山伏公園改造工事設計委託	1	入札	¥ 5,400,000	株式会社緑景東京事務所	5月17日	3月29日	--
5月17日	山谷堀公園改造工事(第3期)設計委託	1	入札	¥ 5,292,000	株式会社都市計画研究所	5月17日	3月29日	--
5月18日	固定系防災行政無線デジタル化整備工事	1	入札	¥ 376,110,000	株式会社日立国際電気	6月27日	3月18日	¥ 442,481,832
5月18日	上野小及び石浜橋場こども園外壁劣化状況点検調査委託	1	入札	¥ 5,022,000	株式会社中村設計	5月18日	10月31日	--
5月18日	江戸下町伝統工芸館大規模改修工事	1	入札	¥ 85,320,000	大三工事株式会社	6月21日	1月18日	¥ 98,982,000
5月21日	(仮称)浅草保健相談センター新築空調等設備工事	2	入札	¥ 123,120,000	東海・浅草特定建設工事共同企業体	5月25日	10月31日	¥ 123,325,200

平成30年度 5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月21日	(仮称)浅草保健相談センター新築工事	1	入札	¥ 559,116,000	新協・三ツ目特定建設工事共同企業体	6月27日	10月31日	¥ 594,853,200
5月21日	(仮称)浅草保健相談センター新築電気設備工事	3	不落随契	¥ 105,300,000	鈴木・五光特定建設工事共同企業体	5月21日	10月31日	¥ 105,564,600
5月21日	松が谷保育園、松が谷児童館及び松が谷子どもクラブ大規模改修工事	1	入札	¥ 171,720,000	株式会社大雄	6月27日	2月28日	¥ 200,718,000
5月25日	道路舗装工事(30-07)	3	不落随契	¥ 68,256,000	中村建設株式会社	5月28日	1月22日	¥ 68,345,640
5月25日	道路舗装工事(30-08)	3	不落随契	¥ 63,309,600	アース・グリーン株式会社	5月28日	1月25日	¥ 63,312,840
5月25日	旧東京音楽学校奏楽堂植栽植替工事	1	入札	¥ 1,047,600	株式会社プライムガーデン	5月28日	7月27日	--
5月28日	街路灯整備工事(30-07)	1	入札	¥ 33,588,000	有限会社志岐組	5月28日	10月26日	¥ 34,528,680
5月29日	道路改良工事(30-06)	3	入札	¥ 93,312,000	中村建設株式会社	5月30日	3月15日	¥ 93,378,960
5月30日	(仮称)谷中子育て支援施設設置給排水等設備工事	1	入札	¥ 16,956,000	三信設備株式会社	5月31日	10月31日	¥ 19,691,640
5月30日	(仮称)谷中子育て支援施設設置電気設備工事	2	入札	¥ 25,243,920	株式会社ティーク	5月30日	10月31日	¥ 25,583,040
5月30日	浅草中格技棟外壁改修その他工事	1	入札	¥ 31,860,000	育栄建設株式会社	5月31日	10月15日	¥ 36,634,680
5月30日	上根岸公園他3施設トイレ洋式化工事	3	入札	【不調】				--
5月30日	(仮称)谷中子育て支援施設設置工事	1	入札	【不調】				--

平成30年度 5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月31日	道路改良工事(30-04)	2	入札	¥ 111,240,000	株式会社浜工務店	6月04日	3月15日	¥ 111,756,240
5月10日	生涯学習センター 温水二次ポンプ分解 整備工事	--	見積	¥ 648,000	有限会社総合環境システム	5月10日	7月31日	--
5月14日	防災広場初音の森花壇設置工事	--	見積	¥ 810,000	東光園緑化株式会社 台東営業所	5月14日	5月31日	--
5月15日	特別養護老人ホーム 台東 厨房及び浴室 用排風機修繕工事	--	見積	¥ 417,960	三信設備株式会社	5月15日	6月18日	--
5月23日	上野桜木会館樹木撤去工事	--	見積	¥ 698,760	東友緑化株式会社	5月23日	6月29日	--
5月24日	谷中保育園外構舗装工事	--	見積	【不調】				--